

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

خرید نصب و راه اندازی ۳ دستگاه تابلو کنترلی الکترو پمپ های تاسیات آبرسانی جم:

هر راه بجهزیات جانبی

شرکت ره آورد صفت لیان

شماره قرارداد: ۲۰۲۲۰۱۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۰۱ - ۰

-۲۰۲۲۰۱۸۰

موافقت نامه

موضوع پیمان: خرید، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه تابلو کنترلی الکتروپمپ های تأسیسات آبرسانی جم به همراه تجهیزات
جانبی

نام پیمانکار: شرکت ره آورد صنعت لیان

شماره: ۲۰۲۲۰۱۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۰۱ - ۰



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۶۷۶۷۷ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مرجان پناهی عضو اصلی هیئت مدیره به نشانی : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری کد پستی : ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹ تلفن : ۰۳۱۶۴۰۰۰۰ به عنوان کارفرما و شرکت ره آورده صنعت لیان به شماره ثبت ۲۹۷۳ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۷۷۸ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۷۷۸۷۵۱۶ نمایندگی آقای یونس رومینا عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نشانی : بوشهر بلوار مطهری سه راه بازگانی ساختمان احمدی طبقه دوم واحد ۷ و کد پستی ۷۵۱۴۸۱۳۱۴۷ تلفن همراه : ۰۹۱۷۷۷۴۰۱۴۶ که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱ . موضوع

موضوع پیمان ، عبارتست از : خرید، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه تابلو کنترلی الکتروپمپ های تأسیسات آبرسانی جم به همراه تجهیزات جانبی شامل:

- تست عایقی MV, CTV,ELG,PT,CT ، ارت سوییچ و ... تابلوهای MV
- تست بریکر و کنتاکتور MV
- تست سرد مدار فرمان و راه اندازی MCC و سافت استارت های MV
- تست و کانفیگ رله های SEPAM تابلوهای MV
- تست عملکرد رله های کنترل و اینترلاک بین تابلوهای ورودی پست از شبکه و ژنراتور، کوپلینگ و باس ارت
- کابل کشی مدار تغذیه تابلو های MCC (۱۱۰VDC,۲۲۰VAC)
- تست و راه اندازی تابلوهای MCC
- طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای استارت و کنترل الکتروپمپ ها MV و شیرآلات کنترل پمپ
- خرید و نصب سینی و ساپورت کابل ها و اجرای کابل کشی مدار کنترلی تجهیزات
- کنترل فشار خروجی ایستگاه و سطح مخازن ذخیره مطابق با فرآیند منطقی تعیین شده
- سرویس و راه اندازی سرچ تانک ایستگاه ها (شامل تابلو کنترل ، مدار تغذیه گمپرسور و تجهیزات جانبی)
- سرویس و راه اندازی الکتروپمپ های موجود در ایستگاه ها
- توسعه و تست سیستم ارت

- اجرای سایر عملیات تکمیلی مربوطه مطابق با نقشه ها و مشخصات فنی پیوست ، بر مبنای فهرست بهای تأسیسات برقی، توزیع نیروی برق ، بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب و پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه (که ضمیمه پیمان می باشد) با احتساب هزینه تجهیز و بروجیدن کارگاه ، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای مطابق برآورد پیوست قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه؛

ب) شرایط عمومی؛



ج) شرایط خصوصی؛

هـ) فهرست بها و مقادیر کار؛

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان، به منظور اجرای کار و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) نه میلیارد و نهصد و سی و هشت میلیون و هشتصد و شش هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال (به عدد) ۹,۹۳۸,۸۰۶,۳۷۵ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

تامین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی می باشد.

ضریب پیمان، برابر است با ۱۰٪۶

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۲ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۷ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر یک- شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۰۷۷_۳۳۳۲۶۳۲۲ و اگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، کوچه تنگسیر یک، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
نشانی پیمانکار: بوشهر بلوار مطهری سه راه بازار گانی ساختمان احمدی طبقه دوم واحد ۷ و کد پستی ۷۵۱۴۸۱۳۱۴۷ تلفن ۰۹۱۷۷۷۴۰۱۴۶ همراه:



<p>پیمانکار:</p> <p>شرکت ره آورده صنعت لیان</p> <p>یونس رومینا</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p>		<p>کارفرما:</p> <p>شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر</p> <p>ابوالحسن عالی</p> <p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل</p> <p>مرجان پناهی عضو اصلی هیات مدیره</p>
---	--	--

